科尔本WMS项目报价单

| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | | | |
|-------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 任务 | 项目管理 | 系统实施 | 开发/测试 | 总人天 |
| | 人天 | | | /6///C |
| 项目准备 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 业务蓝图 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 系统实现 | 0 | 14 | 50 | 64 |
| 上线准备 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 上线支持 | 0 | 20 | 20 | 40 |
| 人天合计 | 2 | 66 | 70 | 138 |
| 人天费率 | ¥4,000.00 | ¥3,500.00 | ¥3,000.00 | |
| 实施费用合计 | ¥8,000.00 | ¥231,000.00 | ¥210,000.00 | ¥449,000.00 |
| | | | | |
| 差旅费(市内) | ¥400.00 | ¥13,200.00 | | ¥13,600.00 |
| | | | | |
| 软件产品 (Sconit) | | | | |
| 产品价格 | | ¥120,000.00 | 100% | ¥120,000.00 |
| | | | | |
| 合计金额(不含税) | | | | ¥582,600.00 |
| 折后金额(不含税) | | | | ¥341,880.34 |
| 17%增值税 | | | | ¥58,119.66 |
| 总金额(含税) | | | | ¥400,000.00 |

备注:

- 1. 本项目的标准软件按企业(一套正式系统)收费,本项目8折优惠
- 2. 报价有效期到2017年5月25日

延科信息科技(上海)有限公司报价日期:2017年4月26日